

Numer ogłoszenia: 113256 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96920 - 2013 data 11.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, fax. 014 6826204.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą : Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012 Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie : a) robót ziemnych , b) wykonanie budynku szatniowo sanitarnego (budynek systemowego modułowego zaplecza boisk sportowych Orlik 2012) o powierzchni zabudowy 82,98 m² , powierzchni użytkowej 58,20 m² oraz kubaturze 237,91 m³ zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym wyposażonego w wewnętrzną instalację elektryczną oraz instalację wodno kanalizacyjną , c) przyłącza wodociągowego zalicznikowego z rury PE 40 PN10 o długości 89 m , d) dwóch odcinków przyłącza kanalizacji sanitarnej z rury PCV Ø 160 o długościach 6,4 m oraz 1,3 m ...
- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą : Budowa budynku szatniowo - sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - Orlik 2012 . Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w II etapach . I etap robót obejmuje wykonanie : a) robót ziemnych , b) wykonanie budynku szatniowo sanitarnego (budynek systemowego modułowego zaplecza boisk sportowych Orlik 2012) o powierzchni zabudowy 82,98 m² , powierzchni użytkowej 58,20 m² oraz kubaturze 237,91 m³ zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym wyposażonego w wewnętrzną instalację elektryczną oraz instalację wodno kanalizacyjną , II etap robót obejmuje wykonanie : a) przyłącza wodociągowego zalicznikowego z rury PE 40 PN10 o długości 89 m , b) dwóch odcinków przyłącza kanalizacji sanitarnej z rury PCV Ø 160 o długościach 6,4 m oraz 1,3 m .
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .
- **W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2).
 - **W ogłoszeniu jest:** Zakończenie: 27.04.2013..
 - **W ogłoszeniu powinno być:** Zakończenie: I etap 15.06.2013 r , II etap : 10.07.2013 r
-
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3).
 - **W ogłoszeniu jest:** Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.
Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. b) wprowadzenia dwu etapowości rozliczania przedmiotu inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej (w uzgodnieniu z organem współfinansującym przedmiotową inwestycję). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach : - I etap : budowa budynku szatniowo - sanitarnego - II etap : budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji w/w zdarzeń . c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót d) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. f) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skróceniu terminu. 2.2. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy 2.4. Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 2.5. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 2.6. W sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 2.7. Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie

spowoduje wzrostu kosztów inwestycji. 2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. 3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji w/w zdarzeń . b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót c) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. d) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. 2.2. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy 2.4. Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 2.5. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 2.6. W sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego za obustronną zgodą. 2.7. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 57 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r . Nr 243 , poz. 1623 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu architektoniczno budowlanego budynku szatniowo sanitarnego .

Wprowadzane zmiany nie mogą w stosunku do rozwiązań opisanych w projekcie budowlanym pogarszać parametrów technicznych, wytrzymałościowych, warunków ochrony przeciwpożarowej, wymogów bhp itp. Wprowadzane zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego nie mogą spowodować wzrostu kosztów inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. 2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementów robót. 3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 2.9. Wykonawca za wykonane roboty wystawi faktury - odrębnie dla każdego z etapów realizacji przedmiotu zamówienia ..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 26.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, pokój nr 6 (sekretariat).
- **W ogłoszeniu powinno być:** 03.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, pokój nr 6 (sekretariat).